

**Zmluva o dielo**  
**uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**  
**v platnom znení medzi**

Zmluvné strany

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno spoločnosti: HOKO-VH s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti: Vlčnov 666, 687 61 Vlčnov

IČ: 269 18 862

IČ DPH: CZ 269 18 862

Bankové spojenie: ČSAS (Česká spořitelna)

IBAN: CZ24 0800 0000 0019 2989 8213

Zastúpený: Ing. Vladislav Hruboš, jednatel

Tel: 0042 0572675037

E-mail: hoko-vk@wo.cz

Zapísaný v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne oddíl C, vložka 45395  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

A

**Objednávateľ:**

Názov: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

So sídlom : Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

Štatutárny zástupca : Zuzana Hudáčová - poverená vedením MsKS

IČO : 00 149 683

e-mail: riaditel@kulturnestredisko.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

**I.**

**Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zákazky s nízkou hodnotou realizovanej postupom podľa § 117 ods. 1 a v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky *Modernizácia kinosály Kina Torysa*.
- 1.2 Do postupu zadávania zákazky v zmysle bodu 1.1 predložil cenovú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky.

## II.

### Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je „**Modernizácia kinosály Kina Torysa**“ v súlade s Výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „dielo“). Predmetom tejto zmluvy je „**Modernizácia kinosály Kina Torysa**“ v súlade s Výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „dielo“). Prebehne v dvoch etapách. V Etape P1 pôjde o nové prevedenie a modernizáciu hľadiska kinosály. Staré, už nevyhovujúce a nepohodlné sedačky budú nahradené novými, vyššieho štandardu a ich celkový počet sa zníži. Upraví sa počet (o dva rady menej) a hĺbka jednotlivých stupňov elevácie hľadiska tak, aby sa dosiahli väčšie rozostupy medzi jednotlivými radmi sedadiel a vytvorí sa dve miesta pre vozíčkarov v poslednom rade. Položí sa nová kvalitná podlahová krytina. Nainštaluje sa nové bezpečnostné osvetlenie stupňov a niektoré jeho súčasti sa zrenovujú. Súčasťou Etapy P1 je taktiež obloženie existujúceho obkladu v spodnej časti stien hľadiska doskami obtiahnutými kobercom, čalúnenie dvojkrídlových dverí núdzového východu a výmena núdzového osvetlenia v spodnej časti stien hľadiska. **Realizácia Etapy P2 je podmienená schválením finančného krytia mestským zastupiteľstvom, ktoré bude začiatkom októbra, resp. koncom septembra, keď už bude známy zhotoviteľ aj presná výška potrebného finančného krytia zo strany Mesta Sabinov, ako zriaďovateľ a mestského kultúrneho strediska. Verejný obstarávateľ rozhodnutie mestského zastupiteľstva bezodkladne oznámi zhotoviteľovi.** Etapa P2 zahŕňa inštaláciu akustického závesu v hornej časti stien a výmenu svetiel na bočných stenách za moderné LED svetlá a taktiež výmenu centrálného osvetlenia sály. **Zhotoviteľ si nemôže vyhradzovať právo realizácie Etapy P2 v prípade neschválenia jej finančného krytia mestským zastupiteľstvom.**
- 2.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo za podmienok určených v tejto zmluve, v rozsahu uvedenom vo Výkaze výmer, v súlade s technickými špecifikáciami technickými výkresmi, popisom predmetu zákazky a podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že mal na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 2.3 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa.
- 2.4 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
- 2.5 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy,

pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

### III.

#### Miesto, čas a spôsob plnenia

- 3.1 **Miestom plnenia je:** Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov - Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce **do 30.11.2018**
- 3.2 Nedodržanie termínov sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 3.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 3.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

### IV.

#### Cena za dielo

- 4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
- 4.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 108 045,78 eur  
z toho P1 91 845,77 €  
P2 16 200,00 €
- 4.1.2 sadzba 20 % DPH 21 609,16 eur  
z toho P1 18 369,15 €  
P2 3 240,00 €
- 4.1.3 **celková zmluvná cena vrátane DPH 129 654,93 eur**  
z toho P1 110 214,93 €  
P2 19 440,00 €
- 4.2 Zmena zmluvnej ceny diela je prípustná len v prípade uzatvorenia dodatku k tejto zmluvy podľa bodu 4.6 zmluvy.
- 4.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného Výkazu výmer za predmetné dielo. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov uvedené vo Výkaze výmeru zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
- 4.4 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a

administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

- 4.5 Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonať práce navyč (práce, ktoré nie sú obsiahnuté vo Výkaze výmeru), pričom tieto navyč práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyč prác je potrebné pre dokončenie diela, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať tieto práce navyč na základe písomnej objednávky objednávateľa.
- 4.6 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu po vystavení písomnej objednávky podľa bodu 4.5 zmluvy uzatvoriť dodatok k tejto zmluve na zhotovenie prác navyč, v ktorom bude dohodnutá aj cena za práce navyč.

## **V.**

### **Platobné podmienky**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ do 14 dní od podpísania tejto zmluvy vyhotoví predfaktúru vo výške 30 000 € s DPH. Po prijatí platby za predfaktúru zhotoviteľ vystaví daňový doklad k prijatej platbe. Splatnosť predfaktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia a doručenia objednávateľovi. Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ vystaví konečnú, vyúčtovaciu faktúru, ktorej splatnosť je 14 dní.
- 5.2 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
- 5.3 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 5.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 5.5 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

## **VI.**

### **Zmluvné záruky**

- 6.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej technickým

špecifikáciám, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s výkazom výmer, nevynímajúc pokyny a požiadavky objednávateľa.

- 6.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.
- 6.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 36 ( tridsaťšesť ) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
- 6.4 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

## **VII.**

### **Postup a organizácia práce**

- 7.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko 22.10.2018.
- 7.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzдание diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.
- 7.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, pri dodržaní bežných a primeraných technologických postupov, ktoré považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.8 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

## **VIII.**

### **Kontrola uskutočnenia diela**

- 8.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.
- 8.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

## **IX.**

### **Poistenie a ochrana zdravia**

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.

- 9.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia: Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
- 9.4 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplattnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ predloží zoznam subdodávateľov, ktorých bude využívať na stavbe, pričom zhotoviteľ zodpovedá za časti diela zhotovené subdodávateľom tak, ako by príslušnú časť diela zhotovil sám.
- 9.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce výlučne so súhlasom objednávateľa, okrem dôvodov okolností vyššej moci.
- 9.8 Zhotoviteľ nemá právo prerušiť práce pre nejasnosti v dokumentácii, nakoľko mal možnosť sa s ňou oboznámiť pri verejnom obstarávaní a teda bol povinný po prevzatí dokumentácie túto naštudovať a vyjadriť sa k nej ešte pred podpisom zmluvy.

## **X.**

### **Sankcie**

- 10.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
- 10.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň omeškania,
- 10.1.2 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 30,- € za každý aj začatý deň omeškania,
- 10.1.3 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € denne za každé jednotlivé porušenie.
- 10.2 Objednávateľ má popri zaplattení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
- 10.3 Zaplattenie zmluvnej pokuty nezavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.

- 10.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

## **XI.**

### **Vlastníctvo diela**

- 11.1 Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.
- 11.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 11.3 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.
- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

## **XII.**

### **Odovzdanie a prevzatie diela**

- 11.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
- 11.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 11.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.
- 11.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

- 11.5 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach,
  - certifikáty a atesty použitých materiálov
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

### **XIII.**

#### **Odstúpenie od zmluvy**

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:
- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
  - b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní,
  - c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
  - d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
  - e) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
  - f) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.
- 13.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.
- 13.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
  - b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
  - c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
  - d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

#### **XIV.**

##### **Doručovanie**

- 14.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:
- 14.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
  - 14.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu, ak bol odoslaný poštou alebo,
  - 14.1.3 v deň mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný mailom a doručený druhej zmluvnej strane.
- 14.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek mailovej správy môže predložiť potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.
- 14.3 Ak sa písomnosť doručená mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolností podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia mailom.

#### **XV.**

##### **Záverečné ustanovenia**

- 15.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na stránke obce.
- 15.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.
- 15.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 15.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

- 15.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.
- 15.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.
- 15.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 15.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Položkovitý ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 Projektová dokumentácia - výkresy

Príloha č. 3 Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky ( Výpis zo živnostenského registra )

V Sabinove dňa 06.09.2018

V Sabinove dňa 06.09.2018

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

**CENOVÁ NABÍDKA**


Konečná cena za dílo bez DPH..... 108.045,78 EUR  
DPH 20% ..... 21.609,16 EUR

---

**Cena celkem za dílo včetně DPH ..... 129.654,93 EUR**

HOKO-VH s.r.o.  
687 61 VLČNOV 666  
IČO: 269 18 862  
DIČ: CZ26918862 ⑦

Ing. Vladislav Hruboš  
jednatel firmy



Vlčnov 20.8.2018

| VÝKAZ VÝMER                                               |                                                                                                                                                                         |                |          |                               |                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| Poradové číslo                                            | Názov položky                                                                                                                                                           | MJ             | Množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| <b>01. Úprava podlahy hľadiska - etapa P1</b>             |                                                                                                                                                                         |                |          |                               |                            |
| 1.                                                        | Podporná rámová konštrukcia hľadiska- oceľ                                                                                                                              | kg             | 210      | 2,7                           | 567,00                     |
| 2.                                                        | Podporná rámová konštrukcia hľadiska- oceľ                                                                                                                              | kg             | 350      | 2,3                           | 805,00                     |
| 3.                                                        | Pozdĺžniky nad podpornými rámami - oceľ                                                                                                                                 | kg             | 1250     | 2,1                           | 2 625,00                   |
| 4.                                                        | Kotviaci materiál                                                                                                                                                       | kg             | 30       | 5                             | 150,00                     |
| 5.                                                        | Inštalácia - rezanie, kotvenie, zváranie                                                                                                                                | hod            | 210      | 20                            | 4 200,00                   |
| 6.                                                        | Opláštenie stupňov z hora - OSB dosky 2x 18 mm                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 95       | 28                            | 2 660,00                   |
| 7.                                                        | Opláštenie stupňov z predeľ strany - OSB dosky 1x 18 mm                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 33       | 14                            | 462,00                     |
| 8.                                                        | Mírelon - hrúbka 2 mm medzi vrstvy dosiek                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 95       | 0,57                          | 54,15                      |
| 9.                                                        | Montáž opláštenia stupňov                                                                                                                                               | hod            | 100      | 15                            | 1 500,00                   |
| 10.                                                       | Podlahové PVC potišmykové zo stratným                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 40       | 13,5                          | 540,00                     |
| 11.                                                       | Podlahové PVC VINYL zo stratným                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 282      | 18,45                         | 5 202,90                   |
| 12.                                                       | Zváracia šnúra                                                                                                                                                          | ks             | 2,5      | 24,5                          | 61,25                      |
| 13.                                                       | Sokel PVC                                                                                                                                                               | bm             | 84       | 0,59                          | 49,56                      |
| 14.                                                       | AL lišta schodová hrana 2,7 bm                                                                                                                                          | ks             | 30       | 31                            | 930,00                     |
| 15.                                                       | PVC hrana 2,5 bm                                                                                                                                                        | ks             | 65       | 8,75                          | 568,75                     |
| 16.                                                       | Penetračný náter                                                                                                                                                        | kg             | 10       | 5,8                           | 58,00                      |
| 17.                                                       | Nivelizačná hmota - 5 mm                                                                                                                                                | kg             | 300      | 0,59                          | 177,00                     |
| 18.                                                       | Opravná hmota na schody diery, hrany                                                                                                                                    | kg             | 500      | 1,63                          | 815,00                     |
| 19.                                                       | Lepidlo na PVC                                                                                                                                                          | kg             | 100      | 3,5                           | 350,00                     |
| 20.                                                       | Lepidlo na sokel, hrany podstupnice - chemoprén                                                                                                                         | kg             | 20       | 10,59                         | 211,80                     |
| 21.                                                       | Úprava povrchu pod PVC brúsením                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 280      | 2,3                           | 644,00                     |
| 22.                                                       | Montáž PVC podlahy so zváraním a soklovaním                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 280      | 5,5                           | 1 540,00                   |
| 23.                                                       | Príprava podkladu - penetrácia, nivelizácia, prebrúsenie                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 280      | 2,8                           | 784,00                     |
| 24.                                                       | Montáž AL a PVC lišt                                                                                                                                                    | bm             | 243      | 2,45                          | 595,35                     |
| 25.                                                       | Repas núdzového schodového osvetlenia (pieskovanie pôvodných krytov osvetlenia, lakovanie pôvodných krytov osvetlenia)                                                  | ks             | 60       | 11                            | 660,00                     |
| 26.                                                       | Repas schodového núdzového osvetlenia (predĺženie kabeláže a zmena zdroja osvetlenia - výmena držiaka žiarovky(sufid) + led žiarovka 24 V jednosmerný aj striedavý prúd | ks             | 60       | 28                            | 1 680,00                   |
| 27.                                                       | Dopravné náklady                                                                                                                                                        | celok          | 1        | 2212,71                       | 2 212,71                   |
| <b>SÚČET</b>                                              |                                                                                                                                                                         |                |          |                               | <b>30 103,47</b>           |
| <b>02. Úprava stien hľadiska - spodná časť - etapa P1</b> |                                                                                                                                                                         |                |          |                               |                            |
| 1.                                                        | Doskový obklad (viď. príloha č.3)                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 180      | 34,67                         | 6 240,33                   |
| 2.                                                        | Koberiec (viď. príloha č.3)                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 180      | 3,45                          | 621,00                     |
| 3.                                                        | Núdzove osvetlenie (viď. príloha č.4)                                                                                                                                   | ks             | 7        | 91,67                         | 641,67                     |
| 4.                                                        | Čalúnenie dverí (viď. príloha č.3)                                                                                                                                      | l              | 1        | 416,67                        | 416,67                     |
| 5.                                                        | Dopravné náklady                                                                                                                                                        | celok          | 1        | 472                           | 472,00                     |
| <b>SÚČET</b>                                              |                                                                                                                                                                         |                |          |                               | <b>8 391,66</b>            |
| <b>03. Dodávka a inštalácia sedačiek - etapa P1</b>       |                                                                                                                                                                         |                |          |                               |                            |
| 1.                                                        | jednomiestna sedačka so sklopným sedákom                                                                                                                                | ks             | 275      | 175                           | 48 125,00                  |
| 2.                                                        | dvojmiestna sedačka so sklopným sedákom                                                                                                                                 | ks             | 3        | 350                           | 1 050,00                   |
| 3.                                                        | Montáž sedačiek                                                                                                                                                         | ks             | 278      | 11,38                         | 3 163,64                   |
| 4.                                                        | Dopravné náklady                                                                                                                                                        | celok          | 1        | 1012                          | 1 012,00                   |
| <b>SÚČET</b>                                              |                                                                                                                                                                         |                |          |                               | <b>53 350,64</b>           |
| <b>04. Úprava stien hľadiska - horná časť - etapa P2</b>  |                                                                                                                                                                         |                |          |                               |                            |
| 1.                                                        | Akustický záves (viď. príloha č.3)                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 200      | 33,61                         | 6 722,00                   |
| 2.                                                        | Obklad nad žltými dverami (viď. príloha č.3)                                                                                                                            | ks             | 2        | 101,5                         | 203,00                     |

|                                         |                                                              |       |    |         |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----|---------|-----------------|
| 3.                                      | Núdzove osvetlenie (viď. príloha č.4)                        | ks    | 6  | 91,67   | 550,00          |
| 4.                                      | Inštalácia a doprava                                         | celok | 1  | 1700,00 | 1 700,00        |
| <b>SÚČET</b>                            |                                                              |       |    |         | <b>9 175,00</b> |
| <b>05. Výmena osvetlenia - etapa P2</b> |                                                              |       |    |         |                 |
| 1.                                      | LED osvetlenie na bočných stenách (viď. príloha č.4)         | ks    | 8  | 96,88   | 775,00          |
| 2.                                      | Centrálne osvetlenie sály: svietidlo 2,5m (viď. príloha č.4) | ks    | 11 | 431,27  | 4 744,00        |
| 3.                                      | Centrálne osvetlenie sály: svietidlo 1m (viď. príloha č.4)   | ks    | 6  | 251     | 1 506,00        |
| <b>SÚČET</b>                            |                                                              |       |    |         | <b>7 025,00</b> |

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Cena spolu za etapu P1 zákazky v EUR bez DPH     | 91 845,77         |
| Hodnota DPH 20% v EUR za etapu P1                | 18 369,15         |
| <b>Cena spolu za etapu P1 v EUR s DPH</b>        | <b>110 214,93</b> |
| Cena spolu za etapu P2 zákazky v EUR bez DPH     | 16 200,00         |
| Hodnota DPH 20% v EUR za etapu P2                | 3 240,00          |
| <b>Cena spolu za etapu P2 v EUR s DPH</b>        | <b>19 440,00</b>  |
| Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH      | 108 045,78        |
| Hodnota DPH 20% v EUR za predmet zákazky         | 21 609,16         |
| <b>Cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH</b> | <b>129 654,93</b> |

Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa alebo sídlo a IČO):

v VLČNOVE dňa 20.8.2018

HOKO-VH s.r.o.  
687 61 VLČNOV 666  
IČO: 269 18 862  
DIČ: CZ26918862

Od tlačok pečiatky a podpisu štatutárneho zástupcu

Pozn.: - ak nie je doprava na miesto dodania a montáž osobitnou položkou vo výkaze výmer je zahrnutá v jednotkovej cene položky

# Technická špecifikácia

## **Sedačky so sklopným sedákom:**

- celočalúnená sedačka na 2 nohách s výklopným sedákom
- osová rozteč kresla: 550 mm – jednomiestna
- osová rozteč kresla: 1100 mm – dvojmiestna
- výška kresla 950 mm
- hĺbka kresla 470 mm
- kovové nohy s otočou sedáka a držiakmi operadla
- krajové uchytenie sedáku a sklopného mechanizmu
- sklápací mechanizmus - otočný, tichý, uzavretý v kovovej miske, tlmený vložkami z gumy, sklápanie je zaistené skrutnou pružinou, kreslo nevytvára riziko úrazu
- sedak - celočalúnený, s tvarovaným profilom, so silnejšou výplňou s ergonomickým tvarovaním v prednej časti
- skladba sedáka: doska sedáka celobuková preglejka hr. 15 mm, studená pena so zníženou horľavosťou hr. 100 mm, KF 4550 (ISO 845 45 kg/m<sup>3</sup>, ISO 3386 5,0 kPa), potahová látka + 5mm kašír
- operadlo - celočalúnené, ergonomicky vytvarované pre dokonalé podoprenie chrbtice
- skladba operadla: tvorené výliskom z bukovej preglejky a tvarovaná celobuková preglejka hr. 15 mm, studená pena so zníženou horľavosťou hr. 40 mm KF 2530 (ISO 845 25kg/m<sup>3</sup>, ISO 3386 3,0 kPa), potahová látka + 5mm kašír
- zadná časť operadla chránená lakovaným krytom, ktorý bráni znečisteniu zadnej časti operadla
- šatôže (krytie nohy kinosedačky) – celočalúnené, krajové aj stredové
- opierky rúk - frézované, bukový masív, 60 mm
- potahová látka v kvalite minimálne 50.000 cyklov Md, minimálna gramáž 245 g/m<sup>2</sup>, 100% polyester, Trevira CS, dekor (podľa požiadavky obstarávateľa)
- drevené časti kresla – bukový masív, morený podľa požiadaviek obstarávateľa, použitá povrchová úprava je ekologická - potvrdené certifikátom (certifikát predložiť s cenovou ponukou)
- viditeľné kovové časti kresla – farebnosť podľa požiadaviek obstarávateľa podľa vzorkovníku RAL
- číslovanie sedadiel - bukový držiak s hliníkovým číslom na každom sedáku, číslovanie sprava a zľava do stredu
- číslovanie radov - kovový oválny plech s fosforeskujúcou arabskou číslicou na nohe každej krajnej sedačky v rade
- nosnosť jednej sedačky musí byť minimálne 150 kg na jednu osobu
- kotvenie sedačky do podlahy 2 skrutkami na každej nohe
- dvojmiestne sedačky s výklopnou čalúnenou opierku v strede operadla ( na oddelenie miest)

- použitý materiál kresiel spĺňa požiarne bezpečnostnú normu v rozmedzí A1 - D, vyhovuje STN EN 1021-2, STN EN 13501-1+A1:2010 klasifikácia reakcie na oheň D-s1,d0 a ČSN EN 1176-1:2009 (certifikáty predložiť spolu s cenovou ponukou)

### Úprava stupňov hľadiska

- rozširovanie stupňov suchou metódou – kovová konštrukcia + OSB dosky
- konštrukcia – oceľové jakle
- opláštenie OSB doskami
- opláštenie zhora OSB doska 2x 18mm, medzi doskami Mirelon o hrúbke 2mm
- opláštenie spredu OSB doska 1x 18 mm
- rozširovanie jednotlivých stupňov podľa technického výkresu v prílohe č.2

### Podlahové PVC protišmykové

- musí spĺňať požiadavky bezpečnostnej podlahy
- musí mať dobré protišmykové vlastnosti / odpor proti sklzu trieda DS, stupeň R10 /
- hrúbka minimálne 2 mm
- povrch sypaný keramickými časticami a SiC
- hrúbka nášľapnej vrstvy minimálne 0,9 mm
- odpor proti sklzu trieda DS
- odpor proti sklzu stupeň R10
- trieda záťaže 34/43
- farebná stabilita pri umelom svetle stupeň 6
- reakcia na oheň B<sub>f1</sub>-S<sub>1</sub>
- trvalá deformácia max. 0,2 %

### Homogénna PVC – vinyl

- podlahová krytina typu I v súlade s **EN ISO 10581**, balená v roliach
- certifikovaná podlahová krytina vhodná do komerčných priestorov s veľmi vysokou záťažou (34) (viacúčelové haly, obchodné domy) a priemyselných priestorov so zvýšenou záťažou (43) - výrobné haly, (certifikát predložiť s cenovou ponukou)
- UV sieťová povrchová úprava PUR
- Hrúbka minimálne 2 mm
- Hmotnosť 2 800 g/m<sup>2</sup>
- odpor proti sklzu trieda DS
- odpor proti sklzu stupeň R9

- trieda záťaže 34/43
- farebná stabilita pri umelom svetle stupeň 6
- trieda oderuvzdornosti T
- reakcia na oheň B<sub>fl</sub>-S<sub>1</sub>
- trvalá deformácia max. 0,1 mm

### Úprava stien hľadiska – spodná časť



- doskový obklad, obalený kobercom (viď. príloha č.3)
- koberec: 4EXPO RIP, 100% polypropylen, hrúbka 3,2 mm, trvalo samozhášavý dľa.: EN 13501-1, Cfl-s1, farebnosť podľa požiadaviek obstarávateľa
- dosky: OSB, DTD, MDF
- čalúnenie dvojkrídlových dverí 2100 mm x 1750 mm, farebnosť podľa požiadaviek obstarávateľa

### Úprava stien hľadiska – horná časť

- akustický záves Zamat 350g/m<sup>2</sup>, 100% bavlna, trvalo samozhášavý dľa.: EN 13773-C1; ÖNORM B1, Q1, TR1, riasenie 30%, farebnosť podľa požiadaviek obstarávateľa (viď. príloha č.3)
- podšívka MOLTON 300g/m<sup>2</sup>, 100% bavlna, trvalo samozhášavý dľa.: EN 13773-C1; ÖNORM B1, Q1, TR1, (viď. príloha č.3)
- upevnenie: hore suchý zips, dole olovko, záves delený na časti,
- upevňovacia konštrukcia dosky: OSB, DTD, MDF
- obklad nad žltými dverami: doska striekaná RAL 1018 v rozmere 1 500x700 mm (viď. príloha č.3)

### Úprava osvetlenia hľadiska

- LED osvetlenie na bočných stenách: masívny Al profil rohový + LED pás 140l m/W a index podania farieb CRI = 85+, farba svetla teplá biela 3000K+ difúzor + trafo + kabeláž, (viď. príloha č.4)
- Centrálne osvetlenie sály: masívny Al profil pre LED pás do max. výkonu 55 W/m, farba profilu tm. sivá + LED pás vysokej kvality s účinnosťou 140l m/W a indexom podania farieb CRI = 85+, farba svetla teplá biela 3000K + difúzor, (viď. príloha č.4)
- napájanie je z miestnosti osvetľovača, kde bude rozvádzač a istiaci skrinka
- kabeláž vedená nad lamelami v sále podľa platných noriem.
- ovládanie osvetlenia z troch miest (pri vstupe do sály VPRAVO, v miestnosti premietajúcej a osvetľovača), pomocou nástenného tlačidla so stmievaním.



|          |           |
|----------|-----------|
| XII.rad  | 22sed+2im |
| XI.rad   | 24sed     |
| X.rad    | 25sed     |
| IX.rad   | 24sed     |
| VIII.rad | 25sed     |
| VII.rad  | 24sed     |
| VI.rad   | 23sed     |
| V.rad    | 24sed     |
| IV.rad   | 23sed     |
| III.rad  | 22sed     |
| II.rad   | 23sed     |
| I.rad    | 22sed     |


celkom: 281 + 2im

## OBKLAD HORNEJ ČASTI:

- akustický záves Zemal 350g/m<sup>2</sup>, 100% bavlna, trvale samozhášavý dľa: EN 13773-C1: ONORM B1, Q1, TR1, riadenie 30%, podšívka MOLTON 300g/m<sup>2</sup>, 100% bavlna, trvale samozhášavý dľa: EN 13773-C1:ONORM B1, Q1, TR1, Hore suchý zip, dole olovko, záves delaný na časti, upevňovacia konštrukcia

CELKOM:cca 200m<sup>2</sup> čistej obkládavej plochy


obklad nad žlym dverom  
doska drevená RAL 1010  
1 500x700mm




## OBKLAD SPODNEJ ČASTI:

- doskový obklad, obšlepený koberecom  
Koberce 4EXPO RIP, 100% polypropylen hrúbka 3.2mm, trvale samozhášavý dľa: EN 13501-1, CP-51

CELKOM: cca 160m<sup>2</sup> obkládavej plochy



obklad nad žlym dverom  
doska drevená RAL 1010  
1 500x700mm






# OSVETLENIE:

■ - výmena núdzových svietidiel (LED, 24V); celkom 13ks

■ - LED osvetlenie na bočných stenách: 4ks VPRAVO + 4ks VĽAVO  
(masívny Al profil rohový + LED pás 140lm/W a index podania farieb CRI= 85+, farba svetla teplá biela 3000K + difúzor + trafo + kabeláž)

■ - Centrálné osvetlenie sály: 11ks svietidlo 2,5m + 6ks svietidlo 1m  
(masívny Al profil pre LED pás do max. výkonu 55W/m, farba profilu tm. sivá + LED pás vysokej kvality s účinnosťou 140lm/W a indexom podania farieb CRI= 85+, farba svetla teplá biela 3000K + difúzor)  
- napájanie je z miestnosti osvetľovača, kde bude rozvádzač a ištiača skrinka. Kabeláž vedená nad lamelami v sále podľa platných noriem. Ovládanie osvetlenia z troch miest (pri vstupe do sály VPRAVO, v miestnosti premietáča a osvetľovača), pomocou nástenného tlačidla so stmievaním





# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 26.06.2018 10:28:53

Obchodní firma: **HOKO-VH s.r.o.**

Adresa sídla: **687 61, Vlčnov 666**

Identifikační číslo osoby: **26918862**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Vladislav Hruboš (1)**

Vznik funkce: **11.02.2004**

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Vrága (2)**

Vznik funkce: **11.02.2004**

## Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů**

**Výroba a opravy čalounických výrobků**

**Zprostředkování obchodu a služeb**

**Velkoobchod a maloobchod**

**Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce**

**Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **11.02.2004**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Vladislav Hruboš (1)**

## Provozovny k předmětu podnikání číslo

**1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

*Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*

Adresa: **687 61, Vlčnov 418**

Identifikační číslo provozovny: **1010588095**

Zahájení provozování dne: **11.02.2004**

Adresa: **687 61, Vlčnov 666**

Identifikační číslo provozovny: **1010588087**

Zahájení provozování dne: **11.02.2004**

*Obor činnosti: Výroba a opravy čalounických výrobků*

Adresa: **687 61, Vlčnov 418**

Identifikační číslo provozovny: **1010588095**

Zahájení provozování dne: **11.02.2004**

Adresa: **687 61, Vlčnov 666**

Identifikační číslo provozovny: **1010588087**

Zahájení provozování dne: **11.02.2004**

*Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb*

Adresa: **687 61, Vlčnov 418**

Identifikační číslo provozovny: **1010588095**

Zahájení provozování dne: **11.02.2004**

Adresa: **687 61, Vlčnov 666**

Identifikační číslo provozovny: **1010588087**

Zahájení provozování dne: **11.02.2004**

*Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod*

Adresa: **687 61, Vlčnov 418**

Identifikační číslo provozovny: **1010588095**

Zahájení provozování dne: **11.02.2004**

Adresa: 687 61, Vlčnov 666

Identifikační číslo provozovny: 1010588087

Zahájení provozování dne: 11.02.2004

*Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce*

Adresa: 687 61, Vlčnov 418

Identifikační číslo provozovny: 1010588095

Zahájení provozování dne: 11.02.2004

Adresa: 687 61, Vlčnov 666

Identifikační číslo provozovny: 1010588087

Zahájení provozování dne: 11.02.2004

*Obor činnosti: Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling*

Adresa: 687 61, Vlčnov 418

Identifikační číslo provozovny: 1010588095

Zahájení provozování dne: 11.02.2004

Adresa: 687 61, Vlčnov 666

Identifikační číslo provozovny: 1010588087

Zahájení provozování dne: 11.02.2004

---

#### Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Vladislav Hruboš (1)

Datum narození: 29.08.1958

Občanství: Česká republika

---

Jméno a příjmení: Ing. Petr Vrága (2)

Datum narození: 03.03.1960

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Uherský Brod

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.